

設計書用紙

木更津市		工事番号		木営第1－25号		提出年月日		令和 7年 2月 7日	
資産管理部営繕課		課長		係長		担当		設計	
資産管理部庁舎準備室		年度科目		令和6年度		第 10 款 ・ 第 5 項 ・ 第 25 目 ・ 第 14 節			
木更津駅前西口駐車場解体工事						設計書			
工事箇所	木更津市中央一丁目 1 番 1 号					工事施工方	請負	工事日数	令和 8年10月30日限り
工事費総額			一 金 円 也						
工 事 概 要	鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造の自動車車庫 地下1階、地上4階、塔屋2階 延べ面積10160.28㎡の解体 ・ 上部躯体および基礎躯体解体、埋戻しおよび整地 ・ 既存PC杭27本引抜、既存PC杭頭解体80本 ・ 内外装備品撤去処分 ・ アスベスト含有建材撤去処分 ・ 既存シートパイル撤去 L=138m ・ 鉄道用地側フェンス敷設 H1800、L=90m ・ 電気設備、機械設備等撤去								
						参考 表紙 1 枚 内訳 76 枚 ----- 計 77 枚			

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
昇降機設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

工事種別内訳

[illegible]

建築工事 種目別内訳

[illegible]

電気設備工事 種目別内訳

4

[illegible]

発生材運搬・処分(施設整備) 種目別内訳

5

[illegible]

機械設備工事 種目別内訳

[illegible]

昇降機設備工事 種目別内訳

[illegible]

建築工事 科目別内訳

[illegible]

電気設備工事 科目別内訳

9

西口駐車場解体工事				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
受変電設備	1	式		
発電設備	1	式		
幹線・動力・警報設備	1	式		
電灯コンセント設備	1	式		
電話配管設備	1	式		
テレビ共同聴視設備	1	式		
インターホン設備	1	式		
放送設備	1	式		
自動火災報知設備	1	式		
避雷針設備	1	式		
駐車場管制設備	1	式		
計				

発生材運搬・処分(施設整備) 科目別内訳

10

運搬費

[illegible]

機械設備工事 科目別内訳

12

駐車場

[illegible]

昇降機設備工事 科目別内訳

13

駐車場

[illegible]

[illegible]

建築工事 細目別内訳

15

建築工事 地業解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(PC杭引抜き)						
杭引抜き明細	φ 450 L16.0m ×8本 φ 450 L17.0m ×3本 φ 500 L16.0m ×3本 φ 500 L17.0m ×4本 φ 600 L16.0m ×1本 φ 600 L17.0m ×8本					
工事費		1	式			
組立解体費		1	式			
回送費		1	式			
杭積込運搬処分費		95	m3			
埋め戻し材	材料費	95	m3			
杭穴表層改良費		14	t			
埋め戻し材圧送費		14	日			
表層改良費		241	t			
小計						
(既存矢板撤去)						
【矢板引抜き費】	CASE-1 GL-2700 SP : 8.00m L=34m 85枚 CASE-2 GL-3700 SP : 11.00m L=47m 118枚 CASE-3					

建築工事 細目別内訳

16

建築工事 地業解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	GL-1800 SP : 5.50m L=57m 1143枚 L=680+1298+787m=2,765m					
工事費	既存矢板引抜費	1	式			
小計						
(PC杭引抜き用山留)						
【山留壁・杭】	CASE-1 SP-4型L=8.5m頭つなぎ・頭出し0.5m CASE-1-2 SP-3型 L=8.5m頭出し0.5m CASE-2 SP-3型 L=7.5m CASE-3 SP-4型 L=9.0m 支保工 H-300x300 中間杭 H-300x300 L=7.5m					
材料費	上記に依る 積込・運搬共	1	式			
工事費	サレントパイプ工法	1	式			
小計						
(杭頭切断)						
PC杭杭頭切断根切	埋め戻し含む	320	m3			
土工機械運搬	根切り、埋戻し	1	往復			
PC杭杭頭切断	φ 450	29	か所			
PC杭杭頭切断	φ 500	8	か所			

建築工事 細目別内訳

18

建築工事 躯体解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎部躯体とりこわし	圧搾機・大型ブレーカー併用	2,600	m ³			
地上部躯体とりこわし	圧搾機主体	1,007	m ³			
コンクリート土間とりこわし	圧搾機・大型ブレーカー併用	452	m ³			
嵩上げコンクリート解体	圧搾機・大型ブレーカー併用	1.4	m ³			
鉄骨造 上屋とりこわし	内装材撤去費含む 料金徴収システム撤去費含む	10,160	m ²			
梁 耐火被覆撤去	ロックウール t35	8,651	m ²			
梁 耐火被覆撤去	ロックウール t50	759	m ²			
柱 耐火被覆撤去	ロックウール t35	837	m ²			
柱 耐火被覆撤去	ロックウール t50	322	m ²			
パージライトモルタル撤去		1,419	m ²			
内装備品撤去 法定福利費含む	金庫・テレビ・時計・他	1	式			
計						

建築工事		外構解体				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート舗装撤去	集積共	135	m ²			
磁器質タイル 舗装撤去	集積共	100	m ²			
排水溝撤去	W250 集積共	15.1	m			
室外機基礎撤去	1100×560×H250 集積共	2	か所			
植え込み立上り撤去	H500 集積共	126	m			
スロープ立上り撤去	集積共	40.5	m			
伐採伐根	高木 集積共	1	か所			
伐採伐根	高木 高さH10.0m 幹周0.942 集積共	1	か所			
伐採伐根	中木 高さH3.0m 幹周0.471 集積共	1	か所			
伐採伐根	低木 集積共	161	m ²			
伐採伐根	低木 高さH1.0m 集積共	3	か所			
フェンス撤去	W2300×H1900 集積共	1	か所			
ネットフェンス撤去	H1500 集積共	46.3	m			
看板撤去	W1800×H1900 集積共	3	か所			
看板撤去	W1200×H1200 集積共	3	か所			

建築工事 外構解体						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
看板撤去	W600×H600 集積共	2	か所			
看板撤去	W1000×H1500 集積共	1	か所			
デジタル標識撤去	W700×H2500 集積共	1	か所			
外灯撤去	H5000 集積共	2	か所			
外灯撤去	H10000 集積共	1	か所			
電柱撤去	φ 300 H15000 集積共	2	か所			
電柱斜材撤去	φ 200 H15000 集積共	1	か所			
ポール撤去	H10000 集積共	1	か所			
ベンチ撤去	L4000 集積共	2	か所			
既存JRコンクリート 柵撤去復旧	UNフェンス	1	式			別紙 00-0003
計						

建築工事 石綿除去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【仮設工事費】						
仮設足場						
資機材搬出入	搬入4回, 搬出4回	8	回			
立ち馬, 脚立費		1	式			
小計						
【説部機械器具費】						
表示板・立入禁止処置等 掲示板設置		4	セット			
セキュリティルーム (エアシャワー含む)	更衣室、エアシャワー、2部屋	2	セット			
負圧除塵機		4	台			
真空掃除機		10	台			
エアレスポンプ		6	台			
機械道具類	ディスクサンダー、刃等	1	敷			
車両	損料、燃料費、高速代等	250	台			
発電機(燃料含む)		400	台			
小計						

建築工事 石綿除去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【養生費】						
(外部)	外壁、柱型、腰壁					
床養生、撤去含む (天井含む)		1,850	m ²			
壁養生、撤去含む		1,700	m ²			
開口、部材養生		1	式			
事前、事後清掃		1	式			
(内部)	モルタル壁、ALC壁					
床養生、撤去含む		1,300	m ²			
壁上場、撤去含む		950	m ²			
開口、部材養生		1	式			
事前、事後清掃		1	式			
小計						
【アスベスト除去費】						
(外部)						
外壁塗材アスベスト 除去	t5.0	1,344	m ²			

建築工事 石綿除去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天井フレキシブルボード		90.8	m ²			
飛散抑制剤散布	吹付アスベスト除去部	1,434	m ²			
飛散防止剤散布	吹付アスベスト除去部 床・壁養生部	5,100	m ²			
(内部)						
内壁塗材アスベスト除去	t5.0	794	m ²			
天井フレキシブルボード		77.4	m ²			
下がり壁 フレキシブルボード		5.1	m ²			
飛散抑制剤散布	吹付アスベスト除去部	876	m ²			
飛散防止剤散布	吹付アスベスト除去部 床・壁養生部	2,450	m ²			
小計						
【消耗品費】						
防じんマスク	半面体用、全面体用	20	組			
防じんマスクフィルター	半面体用(防毒フィルター含む)	1,800	組			
防護服 (粉じん保護具)		2,400	組			
アスベスト廃棄用 ポリ袋黄色1重目		1,350	組			

建築工事 細目別内訳

24

建築工事 石綿除去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アスベスト廃棄用 ポリ袋透明2重目		1,350	組			
その他消耗品	手袋・ゴム手・ウェス等	1	式			
小計						
【アスベスト産廃収集 運搬処分費費】						
特別管理廃棄物積み込み	場内小運搬・積み込み搬出時	45	m3			
特別管理廃棄物収集運搬費		7	台			
特別管理廃棄物処分	養生シート、保護具類共	45	m3			
小計						
【諸経費】						
計画書・ 報告書作成、提出		1	式			
石綿作業主任者常駐費		1	式			
雑費(福利厚生費・安全管理費)		1	式			
小計						
計						

電気設備工事 細目別内訳

28

西口駐車場解体工事		受変電設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
高圧受電盤 撤去		1	面			
低圧動力盤 撤去		1	面			
低圧電灯盤 撤去		1	面			
切替盤 撤去		1	面			
変圧器 撤去	1Φ30kVA	1	台			
変圧器 撤去	3Φ30kVA	1	台			
変圧器 撤去	スコット 20kVA	1	台			
モールトﾞシスコ 撤去	1P400Ax3	1	台			
進相コンデンサー 撤去	20kVA	1	台			
搬出費		1	式			別紙 00-0007
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(100)	36	m			
波付硬質合成 樹脂管 (FEP) 撤去	(30)	19	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	22mm2 × 1本 再使用しない	23	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	14mm2 × 1本 再使用しない	18	m			
6kV CVケーブル 撤去	38mm2- 3C FEP内 (PF・CD)	12	m			

西口駐車場解体工事

受変電設備

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

30

[illegible]

西口駐車場解体工事		幹線・動力・警報設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
事務所動力盤 撤去		1	面			
排水ポンプ盤 撤去		1	面			
電灯分電盤 撤去		1	面			
警報盤 撤去		1	面			
駐車場電灯分電盤 撤去		1	面			
ねじなし電線管 撤去	(E75) 再使用しない	68	m			
ねじなし電線管 撤去	(E63) 再使用しない	36	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	35	m			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	84	m			
600V絶縁電線 撤去	150mm ² × 1本 再使用しない	203	m			
600V絶縁電線 撤去	38mm ² × 1本 再使用しない	39	m			
600V絶縁電線 撤去	22mm ² × 1本 再使用しない	230	m			
600V絶縁電線 撤去	14mm ² × 1本 再使用しない	162	m			
600V絶縁電線 撤去	8mm ² × 1本 再使用しない	318	m			
600V絶縁電線 撤去	5.5mm ² × 1本 再使用しない	510	m			

電気設備工事 細目別内訳

32

西口駐車場解体工事 幹線・動力・警報設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 撤去	3.5mm ² × 1本 再使用しない	122	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm ² × 1本 再使用しない	184	m			
CVVケーブル 撤去	2mm ² - 2C 管内	124	m			
CVVケーブル 撤去	2mm ² - 4C CD管内	52	m			
CVVケーブル 撤去	2mm ² - 20C 管内	13	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm ² - 3C CD管内	9	m			
CVケーブル 撤去	3.5mm ² - 3C CD管内	37	m			
CVケーブル 撤去	2mm ² - 4C CD管内	8	m			
FPケーブル 撤去	22mm ² - 3C 管内	16	m			
FCPEVケーブル 撤去	0.9 mm ² - 3P 管内	53	m			
プルボックス 撤去	400× 400× 200	4	個			
プルボックス 撤去	300× 300× 200	1	個			
プルボックス 撤去	300× 300× 300	2	個			
プルボックス 撤去	150× 150× 100	1	個			
電極 撤去	3P	1	個			

[illegible]

西口駐車場解体工事

電灯コンセント設備

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	A1 FPR1-401	22	台			
照明器具 撤去	A2 K1-FPR1-401	23	台			
照明器具 撤去	A3 FPR1-402	42	台			
照明器具 撤去	A4 K1-FPR1-402	64	台			
照明器具 撤去	A5 FSR1-401	20	台			
照明器具 撤去	B1 FSS4-401	2	台			
照明器具 撤去	B2 FSS4RP-401	4	台			
照明器具 撤去	B3 FSS4-402	2	台			
照明器具 撤去	B4 FSS4-201	3	台			
照明器具 撤去	B5 K1-FSS4-401	12	台			
照明器具 撤去	B6 K1-FSS4-201	3	台			
照明器具 撤去	C1 FRS3-402	11	台			
照明器具 撤去	C2 K1-FRS3-402	9	台			
照明器具 撤去	C3 FRS3-401	3	台			
照明器具 撤去	C4 K1-FRS3-401	2	台			

電気設備工事 細目別内訳

35

西口駐車場解体工事						
電灯コンセント設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
照明器具 撤去	D FL10W x1 ミラ-灯	5	台			
照明器具 撤去	E FBS2-201	1	台			
照明器具 撤去	F FBC2RP-201	3	台			
照明器具 撤去	G IL60W	4	台			
照明器具 撤去	H1 ST1-FPF13-201	11	台			
照明器具 撤去	H2 ST1-FBF10-201	27	台			
照明器具 撤去	I1 SH1-FPF11-201	1	台			
照明器具 撤去	I2 SH1-FPF10-201	25	台			
照明器具 撤去	K FC03-C321+301	1	台			
照明器具 撤去	L FL13W	6	台			
照明器具 撤去	M SK1-FSF10-401	10	台			
照明器具 撤去	I3 SH1-FBF10-201WP	1	台			
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	9	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	9	m			
600V絶縁電線 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	126	m			

電気設備工事 細目別内訳

36

西口駐車場解体工事		電灯コンセント設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	2.0mm × 1本 再使用しない	7,621	m			
600V絶縁電線 (PF管内) 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	2,034	m			
CVケーブル 撤去	2mm2- 2C 管内	66	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 2C ヒット・天井 再使用しない	71	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	2.0mm- 3C ヒット・天井 再使用しない	19	m			
600V絶縁ケーブル 撤去	1.6mm- 2C ヒット・天井 再使用しない	54	m			
プルボックス 撤去	250× 250× 200	1	個			
プルボックス 撤去	200× 200× 200	4	個			
プルボックス 撤去	200× 200× 100	1	個			
プルボックス 撤去	150× 150× 100	1	個			
埋込コンセント 撤去	連用形2P15A×1 - 125V	19	個			
埋込コンセント 撤去	連用形2P15A×2 - 125V	12	個			
埋込コンセント 撤去	連用形2P20A×1 プラグ共 -	1	個			
埋込コンセント 撤去	連用形2P15A×1 抜止 125V	1	個			
防水コンセント 撤去	連用形2P15A×1 接地 125V	1	個			

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

41

西口駐車場解体工事		放送設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スピーカ 撤去	SH-5	18	台			
スピーカ 撤去	壁掛型	7	台			
非常用アンプ 撤去	自立型 240W	1	台			
アッテネータ 撤去		3	個			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C CD管内	157	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P CD管内	41	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P CD管内	3	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 7P CD管内	3	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 10P CD管内	55	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 15P CD管内	18	m			
ケーブルボックス 撤去	300× 300× 200	1	個			
ノズルプレート 撤去		14	枚			
計						

電気設備工事 細目別内訳

42

西口駐車場解体工事						
自動火災報知設備						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
受信機 撤去	自立型 30P	1	面			
総合盤 撤去		14	面			
総合盤 撤去	屋外型	2	面			
感知器 撤去	差動式2種	372	個			
感知器 撤去	定温式特種	2	個			
感知器 撤去	光電式2種	22	個			
感知器 撤去	光電式3種	15	個			
警報ブザー 撤去		7	個			
サイレン 撤去		1	個			
表示灯 撤去		48	個			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 2C CD管内	302	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3C CD管内	23	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 4C CD管内	30	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 3P CD管内	24	m			
HPケーブル 撤去	1.2 mm- 5P CD管内	136	m			

[illegible]

西口駐車場解体工事		駐車場管制設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
駐車券発行機 撤去		1	台			
ゲート装置 撤去		2	台			
全自動料金精算機 撤去		1	台			
台数監視盤 撤去		1	台			
カーブミラー 撤去		20	台			
車両検知器 撤去	屋内用	6	台			
車両検知器 撤去	屋外用	2	台			
出入口灯 撤去		1	台			
各階総合満空車灯 撤去		1	台			
場内黄色回転灯 撤去		7	台			
ITVカラーカメラ 撤去	屋内カメラケース共	18	台			
ITVカラーカメラ 撤去	屋外カメラケース共	4	台			
データー処理装置 撤去		1	式			
ねじなし電線管 撤去	(E19) 再使用しない	252	m			
ねじなし電線管 撤去	(E25) 再使用しない	216	m			

西口駐車場解体工事		駐車場管制設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 撤去	(E31) 再使用しない	248	m			
プルボックス 撤去	300× 300× 300	1	個			
プルボックス 撤去	300× 300× 150	2	個			
プルボックス 撤去	200× 200× 150	6	個			
プルボックス 撤去	150× 150× 150	13	個			
プルボックス 撤去	100× 100× 100	9	個			
露出ボックス 撤去	E(19) 1方出	17	個			
600V絶縁電線 撤去	1.6mm × 1本 再使用しない	329	m			
CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C 管内	75	m			
CVケーブル 撤去	3.5mm2- 3C CD管内	78	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 2C CD管内	6	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 3C CD管内	19	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 4C CD管内	6	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 6C CD管内	36	m			
CVVケーブル 撤去	1.25mm2- 8C CD管内	57	m			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材積込		1	式			別紙 00-0004
発生材積込	コンクリート類	4,296	m3			
発生材積込	コンクリート二次製品	298	m3			
発生材積込	陶磁器類	0.7	m3			
発生材積込	混合廃棄物	489	m3			
発生材積込	廃石膏ボード	4.7	m3			
発生材積込	木くず	1.7	m3			
発生材積込	金属くず	107	m3			
発生材積込	ガラスくず	0.2	m3			
発生材積込	生木	53.7	m3			
計						

建築工事		発生材処理		運搬		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材運搬		1	式			別紙 00-0005
発生材運搬	コンクリート類	4,296	m3			
発生材運搬	コンクリート二次製品	298	m3			
発生材運搬	陶磁器類	0.7	m3			
発生材運搬	混合廃棄物	489	m3			
発生材運搬	廃石膏ボード	4.7	m3			
発生材運搬	木くず	1.7	m3			
発生材運搬	金属くず	107	m3			
発生材運搬	ガラスくず	0.2	m3			
発生材運搬	生木	53.7	m3			
計						

建築工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生材処分		1	式			別紙 00-0006
発生材処分	コンクリート類	4,296	m3			
発生材処分	コンクリート二次製品	298	m3			
発生材処分	陶磁器類	0.7	m3			
発生材処分	混合廃棄物	489	m3			
発生材処分	廃石膏ボード	4.7	m3			
発生材処分	木くず	1.7	m3			
発生材処分	金属くず	107	m3			
発生材処分	ガラスくず	0.2	m3			
発生材処分	生木	53.7	m3			
スクラップ 控除	ヘビーH2（鉄筋）	328	t			
スクラップ 控除	鉄（ヘビーH2）	1,082	t			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

61

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
【空調設備】						
ルームエアコン 撤去	AC-1 冷房2.8kW 暖房3.6kW	1	組			
空冷ヒートポンプ式エアコン 撤去	AC-2 冷房7,100kcal/h 暖房7,700kcal/h (冷房8.3kW 暖房9.0kW)	1	組			
【換気設備】						
天井扇 撤去	F-1 100φ×140m3/h×5mmAq×22W	1	台			
天井扇 撤去	F-2 150φ×245m3/h×5mmAq×45W	1	台			
天井扇 撤去	F-3 150φ×275m3/h×5mmAq×45W	1	台			
天井扇 撤去	F-4 150φ×210m3/h×3mmAq×20W	1	台			
レンジフード 撤去	F-5 150φ×150m3/h×5mmAq×25W	1	台			
天井扇 撤去	F-6 100φ×95m3/h×5mmAq×16W	1	台			
天井扇 撤去	F-7 100φ×115m3/h×5mmAq×15W	1	台			
壁付換気扇 撤去	F-8 25cm	1	台			
壁付換気扇 撤去	F-9 25cm 温度スイッチ共	1	台			
有圧換気扇 撤去	F-10 300φ×740m3/h×25W フード,防鳥網付	1	台			

機械設備工事 別紙明細

62

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
【衛生器具設備】						
和風便器撤去	洗浄弁式 再使用しない	5	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	2	組			
小便器撤去	洗浄弁式床置小便器 再使用しない	1	組			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	5	組			
鏡撤去	再使用しない	5	枚			
掃除流し撤去	バック付き掃除流し 再使用しない	1	組			
大便器撤去	高座面形・洗浄弁式 再使用しない	1	組			
身障者用便器手摺 撤去	再使用しない	1	個			
洗面器撤去	水栓1個、水栓2個 再使用しない	1	組			
身障者用鏡撤去	再使用しない	1	枚			
身障者用洗面器手 摺 撤去	再使用しない	1	個			
自在水栓 撤去	13A	1	個			
散水栓 撤去	T27-13C, SUS・B3B-S	2	個			

機械設備工事 別紙明細

63

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機器類撤去		1	式			別紙 00-0010
【排水設備】						
汚水、雑排水、 汚物用水中ポンプ 撤去	0.4 kW以下	2	台			
【給湯設備】						
電気貯湯湯沸器 撤去	置台形 10L	1	台			
【消火設備】	移動式消火設備					
移動式粉末消火装 置		48	台			
パッケージ形消火器		2	台			
小形消火器	粉末ABC 3kg形	55	台			
【消火設備】	トレンチャー設備					
トレンチャーポンプ 撤去	15.0 kW以下	1	台			
計						

[illegible]

機械設備工事 別紙明細

65

駐 車 場 撤 去 工 事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0012
【空調設備】						
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	16	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	9.52外径(3/8B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	7	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管 撤去	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	5	m			
ドレン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	3	m			
ドレン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	14	m			
ドレン・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 地中配管 25A	4	m			
ドレン・ホース 撤去	屋内一般 20A	10	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ イ プ シャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	13	m			
排水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハ イ プ シャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	14	m			
【給水設備】						
給水・塩ビ ライニング鋼管 (SGP-VD)撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	2	m			

機械設備工事 別紙明細

66

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0012
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	27	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 屋外架空・暗渠 40A	32	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 屋内一般 20A	4	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 屋内一般 25A	29	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ接合 屋内一般 20A	17	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 20A	13	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 25A	10	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 32A	2	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD) 撤去	ねじ接合 機械室・便所 40A	7	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 20A	16	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB) 撤去	ねじ～フランジ接合 機械室・便所 25A	2	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 屋内露出 合成樹脂製カバー1及び2 20A 再使用しない	17	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 20A 再使用しない	16	m			
給水管 保温撤去	グラスウール 天井内,ハーフシャフト内 アルミガラス化粧筒 25A 再使用しない	2	m			

機械設備工事 別紙明細

67

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0012
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	24	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	24	m3			
とりこわし機械 運搬 (ヘースマシン, バックホウ)	排出ガス対策型 油圧式クローラ型0.13m3	1	往復			
給水メーター 撤去	40A BOX共	1	個			
【排水設備】						
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 65A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 75A	1	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 100A	39	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 150A	30	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	地中配管 200A	7	m			
排水・遠心力 鉄筋コンクリート管 撤去	地中配管 200A	19	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 50A	2	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 65A	15	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 100A	15	m			

機械設備工事 別紙明細

68

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0012
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	屋内一般 150A	59	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 40A	7	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 50A	4	m			
排水・配管用炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ接合 屋内一般 100A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 40A	6	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 50A	26	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 65A	1	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 75A	21	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP) 撤去	機械室・便所 100A	58	m			
根切り(機械)	バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	59	m3			
埋戻し	機 械 バックホウ 0.13m3 排出ガス対策型 油圧式クローラ型	59	m3			
インバート桷 撤去	機 械 SC-3(700H) A形(1.5トン)	2	組			
インバート桷 撤去	機 械 SC-3(800H) A形(1.5トン)	1	組			
インバート桷 撤去	機 械 SC-3(900H) A形(1.5トン)	1	組			

機械設備工事 別紙明細

69

駐車場 撤去工事						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管類撤去		1	式			別紙 00-0012
インバート桧 撤去	機 械 SC-3(1000H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-1(300H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-1(350H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-2(500H) A形(1.5トン)	2	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-3(700H) A形(1.5トン)	2	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-3(800H) A形(1.5トン)	1	組			
ため桧 撤去	機 械 RC-3(1000H) A形(1.5トン)	1	組			
【給湯設備】						
給湯・被覆銅管 撤去	屋内一般 20A(3/4B)	2	m			
【消火設備】	ドレンチャー設備					
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～溶接接合 屋内一般 15A	832	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～溶接接合 屋内一般 25A	304	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～溶接接合 屋内一般 32A	130	m			
消火・配管用 炭素鋼鋼管(白) 撤去	ねじ～溶接接合 屋内一般 40A	48	m			

[illegible]

共通仮設費(積上) 明細

71

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H2000 124m 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0013
仮囲い	成形鋼板 H3000 244m 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0014
仮門	シートゲート W9100×H3000 1か所 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0015
敷き鉄板	135m ² 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用6か月	1	式			別紙 00-0016
揚重機損料	ラフテレンスクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型) 25t 47日	1	式			別紙 00-0017
揚重機損料	ラフテレンスクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型) 70t 2日	1	式			別紙 00-0021
交通誘導員	8か月	1	式			別紙 00-0018
列車見張員	足場設置解体：50人 シートパイル：50人	1	式			別紙 00-0019
近隣家屋調査	事前・事後	1	式			別紙 00-0022
水道メーター申請費	1か所	1	式			別紙 00-0020
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

72

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い	成形鋼板 H2000 124m 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0013
仮囲い	成形鋼板 H2000 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	124	m			
計						
仮囲い	成形鋼板 H3000 244m 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0014
仮囲い	成形鋼板 H3000 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	244	m			
計						
仮門	シートゲート W9100×H3000 1か所 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	式			別紙 00-0015
仮門	シートゲート W9100×H3000 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用15か月	1	か所			
計						
敷き鉄板	135m ² 設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用6か月	1	式			別紙 00-0016
仮設鉄板敷	設置・撤去・損料・基本料・運搬費共 供用6か月	135	m ²			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

73

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
揚重機損料	ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型) 25t 47日	1	式			別紙 00-0017
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	25t吊り オペレータ付き 賃料 標準	47	日			
計						
揚重機損料	ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型) 70t 2日	1	式			別紙 00-0021
ラフテレンクレーン運転 (油圧伸縮ジブ型)	70t吊り オペレーター付 賃料 標準	2	日			
計						
交通誘導員	8か月	1	式			別紙 00-0018
交通誘導員B	交通誘導員B (その他率含む)	150	人			
計						
列車見張員	足場設置解体: 50人 シートパイル: 50人	1	式			別紙 00-0019
交通誘導員B	交通誘導員B (その他率含む)	100	人			
計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

74

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
近隣家屋調査	事前・事後	1	式			別紙 00-0022
(事前調査)						
木造建物	70～130㎡	1	棟			
木造建物	130～200㎡	2	棟			
非木造建物	200㎡未満	2	棟			
非木造建物	200～400㎡	1	棟			
非木造建物	600～1000㎡	1	棟			
非木造建物	200㎡未満 外部のみ	1	棟			
非木造建物	200㎡未満 外部のみ	3	棟			
工作物	100～300㎡	1	か所			
材料費等		1	式			
旅費・交通費		1	式			
その他原価		1	式			
一般管理費		1	式			
小計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

75

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
近隣家屋調査	事前・事後	1	式			別紙 00-0022
(事後調査)						
木造建物	70～130㎡	1	棟			
木造建物	130～200㎡	2	棟			
非木造建物	200㎡未満	2	棟			
非木造建物	200～400㎡	1	棟			
非木造建物	600～1000㎡	1	棟			
非木造建物	200㎡未満 外部のみ	1	棟			
非木造建物	200㎡未満 外部のみ	3	棟			
工作物	100～300㎡	1	か所			
材料費等		1	式			
旅費・交通費		1	式			
その他原価		1	式			
一般管理費		1	式			
小計						

共通仮設費(積上) 共通費別紙明細

76

[illegible]